

東洋町地域公共交通計画策定業務委託仕様書

1 業務の目的

本町では、人口減少・高齢化の進行、公共交通空白地の存在、運転手不足による運行維持の困難化など、地域の移動手段確保をめぐる課題が深刻化している。

本業務は、これらの課題を踏まえ、住民の移動ニーズを把握し、持続可能な交通体系の構築を目的として「東洋町地域公共交通計画」を令和8年度内に策定するものである。

本計画は、国のガイドラインに基づき、関係者との協議および住民意見を踏まえた、現実的かつ実行可能な施策の整理を行うものとする。

2 業務の対象範囲

東洋町全域とする。

3 履行期間

契約締結の日から令和9年3月19日まで。

4 業務内容

(1) 公共交通の現状整理

- ア 既存公共交通（バス・タクシー等）の運行状況・利用実績・経営状況の整理
- イ 交通空白地および移動困難者の分布把握
- ウ 人口、主要施設、道路状況等の地理的整理
- エ 現地調査（必要に応じて町担当職員と同行）

(2) 住民・関係者の意向調査

- ア 住民アンケートの実施（実施方法・規模は提案による）
- イ 地区別意見交換会（概ね15地区から対象地区を選定）
- ウ 交通事業者・医療・商業・教育等関係者へのヒアリング
- エ 行政（高知県等）との協議内容整理

(3) 課題整理および分析

- ア 地域別の交通課題の抽出
- イ 移動ニーズ・利用特性の分析
- ウ 将来人口等を踏まえた課題の整理
- エ 広域連携（海陽町・室戸市等）に係る留意点の整理

(4) 基本方針・目標の検討

- ア 本町総合戦略等との整合性確認
- イ 公共交通に関する基本方針の検討
- ウ 計画区域・計画期間の検討
- エ 計画目標（定量的・定性的）案の作成

（５）施策検討

- ア 交通施策（バス、デマンド、乗合タクシー等）の検討
- イ 収支見通し等の簡易シミュレーション
- ウ 実施体制・財源確保策の検討
- エ 実行可能性を重視した短期・中期施策の整理

（６）計画案の作成

上記の検討結果を踏まえ、次の内容を含む「東洋町地域公共交通計画（案）」を作成する。

- ① 基本方針
- ② 計画区域
- ③ 計画の目標
- ④ 目標達成のための施策・実施主体
- ⑤ 計画の達成度評価方法
- ⑥ 計画期間および進行管理
- ⑦ その他町が必要と認める事項

5 打合せ協議

以下の計5回を基本とし、必要に応じて追加協議を行う。

- ① 着手協議
- ② 中間協議1
- ③ 中間協議2
- ④ 中間協議3
- ⑤ 成果報告（完了）

※会議資料の作成・説明は受注者が行う。

6 関係資料の貸与

発注者は、業務に必要な資料・データを貸与する。

受注者は厳重に管理し、業務終了後は速やかに返却すること。

7 成果品

以下の成果品を提出するものとする。

- (1) 業務完了報告書 1部
- (2) 計画書（本編） 製本 60部
- (3) 計画書（資料編） 製本 60部
- (4) 上記の電子データ（記録媒体はCD-R（Word、Excel等による編集可能な元データを含む）とする。）
- (5) 会議資料・打合せ記録
- (6) 発注者が必要と認める資料

※著作権は東洋町に帰属する。

※不備があった場合は受注者負担で修正する。

8 疑義

本仕様書に定めのない事項、本業務の実施に疑義が生じた場合は、受注者は発注者と協議のうえその指示に従うものとする。